

PLE & SVP
Ingenieure und Sachverständige GmbH
01968 Senftenberg / OT Großkoschen
Kostenberechnung



Kulturhaus LH (0523-25)

Leistungsverzeichnisse (LV)

- Kostengliederung: DIN 276 (2018-12)
- **Gesamt, Netto:** **865.406,10 EUR**
- zzgl. MwSt.: 164.427,16 EUR
- **Gesamt, Brutto:** **1.029.833,26 EUR**

- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T
- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).
- Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen dargestellt und ggf. gerundet.

KG / OZ	DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
400	Bauwerk - Technische Anlagen			587.608,70
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			699.254,35
440	Elektrische Anlagen			263.100,05
444	Niederspannungsinstallationsanlagen			163.417,63
01	LV 2025-06-13 Kostenberechnung KH LH			163.417,63
01.01	Titel ELT/SIBE/BEL			163.417,63
01.01.01	Bereich Verteiler/Kabel/Verlegung			158.417,63
01.01.01.01	Absch... Rückbau			7.440,00
01.01.01.02	Absch... Verteilungen			37.130,60
01.01.01.02.01	Bereich Hauptverteilung/Zähleranlage			11.756,90
01.01.01.02.02	Bereich UV3-Verteilung Saal/Bühne-EG			12.298,70
01.01.01.02.03	Bereich Hauptverteiler 2 ; Saal EG			8.748,20
01.01.01.02.04	Bereich Verteilung 2 - KG			1.922,60
01.01.01.02.05	Bereich Verteilung Klubräume - OG			2.404,20
01.01.01.03	Absch... Installationsgeräte			19.287,93
01.01.01.04	Absch... Kabel und Leitung			64.590,15
01.01.01.05	Absch... Verlegesysteme			29.968,95
01.01.09	Bereich Abnahme/Dokumentation - Elektro			5.000,00
445	Beleuchtungsanlagen			99.682,42
01	LV 2025-06-13 Kostenberechnung KH LH			99.682,42
01.01	Titel ELT/SIBE/BEL			99.682,42
01.01.01	Bereich Verteiler/Kabel/Verlegung			480,00
01.01.01.03	Absch... Installationsgeräte			480,00
01.01.02	Bereich Lichttechnik			99.202,42
01.01.02.01	Absch... Beleuchtung			34.762,52
01.01.02.01.01	Bereich Bühne			5.805,00
01.01.02.01.02	Bereich Saal			11.866,52
01.01.02.01.03	Bereich Foyer/ Nebenräume Saal			2.739,20
01.01.02.01.04	Bereich Gastronomie			575,00
01.01.02.01.05	Bereich Obergeschoss/Verein			6.581,50
01.01.02.01.06	Bereich Keller Gastonomie			1.414,70
01.01.02.01.07	Bereich Bühnenbereich KG			2.306,80
01.01.02.01.08	Bereich Keller Saal			1.536,50
01.01.02.01.09	Bereich Nebenhaus Keller/TH			1.153,40
01.01.02.01.10	Bereich Dachgeschoss			783,90
01.01.02.02	Absch... Sicherheitsbeleuchtung			64.439,90
450	Kommunikations-, sicherheits- und informationstech...			317.280,65
454	Elektroakustische Anlagen			189.740,00
01	LV 2025-06-13 Kostenberechnung KH LH			189.740,00
01.03	Titel Beschallungsanlage			189.740,00
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen			99.140,55
01	LV 2025-06-13 Kostenberechnung KH LH			99.140,55
01.04	Titel Brandmeldeanlage gemäß BSK			99.140,55
01.04.01	Bereich BAS _ Vorbereitung; Baustelleneinrichtung; PSA			3.500,00
01.04.02	Bereich GMS _ Zentrale Technik			15.327,00
01.04.03	Bereich GMS _ Peripherie - Meldertechnik und Alarmierung			49.515,05

KG / OZ	DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
01.04.04	Bereich GMS _ Peripherie _ Feuerwehr-Komponenten			4.207,00
01.04.05	Bereich GMS _ Leitungs- und anteiliges Verlegesystem			11.650,00
01.04.06	Bereich GMS _ externe Anbindungen			1.807,50
01.04.07	Bereich GMS _ Inbetriebsetzung _ Inbetriebnahme _ Abna...			4.634,00
01.04.08	Bereich GMS _ Instandhaltung / Wartung / Service			8.500,00
457	Datenübertragungsnetze			28.400,10
01	LV 2025-06-13 Kostenberechnung KH LH			28.400,10
01.02	Titel Datentechnik			28.400,10
01.02.01	Bereich Demontage			300,00
01.02.02	Bereich Zentrale Passivtechnik			6.141,00
01.02.02.01	Absch... LAN - Server			3.601,00
01.02.02.02	Absch... Anschlüsse/Beschriftung			2.540,00
01.02.03	Bereich Dezentrale Passivtechnik			1.806,60
01.02.04	Bereich Kabel/Leitungen Netzwerk			13.147,50
01.02.05	Bereich Potentialausgleich/Erdungssystem Netzwerk			1.066,00
01.02.06	Bereich Messung + Dokumentation			1.899,00
01.02.07	Bereich Verlegesystem/Installationsmaterial			2.860,00
01.02.08	Bereich LWL-Sekundärverkabelung			1.180,00
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen			7.228,00
499	Sonstiges zur KG 490			7.228,00
01	LV 2025-06-13 Kostenberechnung KH LH			7.228,00
01.01	Titel ELT/SIBE/BEL			7.228,00
01.01.08	Bereich Bauhilfsleistungen			7.228,00
500	Außenanlagen und Freiflächen			52.400,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			62.356,00
550	Technische Anlagen			52.400,00
556	Elektrische Anlagen			52.400,00
01	LV 2025-06-13 Kostenberechnung KH LH			52.400,00
01.05	Titel PV-Anlage			52.400,00
700	Baunebenkosten			225.397,40
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			268.222,91
740	Fachplanung			225.397,40
742	Technische Ausrüstung			225.397,40
01	LV 2025-06-13 Kostenberechnung KH LH			225.397,40
01.06	Titel Baunebenkosten			225.397,40
01.06.06	Bereich Baunebenkosten			225.397,40
01.06.06.01	Absch... Planungskosten			185.097,40
01.06.06.01.01	Bereich Planungskosten Lph 1-9 KG440			84.947,40
01.06.06.01.02	Bereich Planungsleistungen Lph 1-9 KG450+KG490			100.150,00
01.06.06.02	Absch... Nebenkosten			40.300,00
01.06.06.02.01	Bereich Nebenkosten Lph 1-9 KG440			5.500,00
01.06.06.02.02	Bereich Nebenkosten Lph 1-9 KG450+KG490			34.800,00

Gesamtsumme: Kulturhaus LH

Gesamt, Netto: 865.406,10 EUR

zzgl. MwSt.: 164.427,16 EUR

Gesamt, Brutto: **1.029.833,26 EUR**